

Příloha č. 3: Formulář smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

„Chodník podél silnice III/1882 - Chanovice - 2. etapa“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany**Objednatel:****Obec Chanovice**

se sídlem: Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
IČ: 00255556
DIČ: CZ00255556
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 821891349/0800
Telefonní spojení: +420 376 514 353
e-mail: chanovice@email.cz
Zástupce objednatele: Petr Klásek, starosta obce

Zhotovitel:**Stavby Šafanda s.r.o.**

se sídlem: Chanovice čp. 69, 341 01 Chanovice
zápis v u Krajského soudu v Plzni v odd. C vložce 15861
Zastoupený: Davidem Šafandou – jednatelem společnosti
IČ: 26368684
DIČ: CZ 26368684
Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy
Č. účtu: 78-2811880207/0100
Telefonní spojení: 376 595 088
e-mail: stavby.safanda@seznam.cz
Zástupce zhotovitele: Šafanda David
Ve věcech smluvních: Šafanda Miroslav
Ve věcech technických: Šafanda Miroslav, Klečka Josef

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, jsou nadále označovány též jako „smluvní dokumenty“.

- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.3. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s vynaložením odborné péče, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby „**Chodník podél silnice III/1882 – Chanovice – 2. etapa**“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Františkem Stráským – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice a dle rozsahu vymezeném zadávací dokumentací a jejími přílohami.
- 3.2. Zhotovením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností pro řádné dokončení díla.
- 3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele.
- 3.4. Zhotovitel dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.
Součástí zhotovení díla je také:
 - předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách
 - vytýčení stávajících sítí, a ochrana po dobu stavby, případně aktualizace příslušných vyjádření
 - fotodokumentace stávajícího stavu staveniště vč. okolních objektů před zahájením stavby
 - fotodokumentace celého průběhu stavby
 - účast Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech, při kontrolních prohlídkách stavebního úřadu a kolaudaci stavby (pokud je stav. úřadem vyžadována) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby
 - zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb a jejich odstranění,
 - zřízení a odstranění potřebného dopravně inženýrského opatření po dobu stavby, včetně projednání
 - geodetické práce – vytýčení stavby oprávněným geodetem, geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

4. Lhůty provádění díla

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: **20.09.2016**
 - b) Termín ukončení prací: **20.10.2016**
- 4.1. Termín zahájení prací je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 5 dnů od předpokládaného termínu zahájení prací, pak nemá vliv na termín dokončení uvedený v bodě 4.
 - 4.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo v termínu sjednaném dle této smlouvy.
 - 4.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

